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ข้อกำหนดทั่วไป 1. ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ดังต่อไปนี้ ปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในงานโครงสร้าง ให้ใช้ปูนซีเมนต์ดังต่อไปนี้ 1.1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆ 5 ประเภท        ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆ 5 ประเภท        ดังนี้ 1.1.1. ประเภท 1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ทั่วไปที่ไม่ต้องการคุณภาพพิเศษ  ประเภท 1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ทั่วไปที่ไม่ต้องการคุณภาพพิเศษ  1.1.2. ประเภท 2 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เมื่อต้องการความทนซัลเฟตปานกลางหรือเกิดความร้อน ปานกลางขณะทําปฏิกิริยากับน้ำ  ประเภท 2 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เมื่อต้องการความทนซัลเฟตปานกลางหรือเกิดความร้อน ปานกลางขณะทําปฏิกิริยากับน้ำ  1.1.3. ประเภท 3 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เมื่อต้องการค่าความต้านแรงอัดสูงได้เร็ว  ประเภท 3 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เมื่อต้องการค่าความต้านแรงอัดสูงได้เร็ว  1.1.4. ประเภท 4 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เมื่อต้องการความร้อนต่ำขณะทำปฏิกิริยากับน้ำ  ประเภท 4 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เมื่อต้องการความร้อนต่ำขณะทำปฏิกิริยากับน้ำ  1.1.5. ประเภท 5 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เมื่อต้องการความทนซัลเฟตสูง  ประเภท 5 ปูนซีเมนต์ที่ใช้เมื่อต้องการความทนซัลเฟตสูง  1.1.6. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.849 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน เป็นปูนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.849 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่ใช้ในงานก่อสร้างโครงสร้างที่ สัมผัสหรือได้รับอิทธิพลจากดินเค็ม น้ำเค็ม หรือน้ำกร่อย  1.1.7. ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2594 : ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป สัญลักษณ์ GU ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2594 : ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป สัญลักษณ์ GU 1.2. คอนกรีตอัดแรงในงานโครงสร้าง ฐานราก คาน ตอม่อเสาไฟถนน ถนน และอื่นๆ ที่คล้ายกัน  คอนกรีตอัดแรงในงานโครงสร้าง ฐานราก คาน ตอม่อเสาไฟถนน ถนน และอื่นๆ ที่คล้ายกัน  1.2.1. ให้หมายถึงคอนกรีตที่มีการเสริมเหล็กเสริมรับแรงดึง มีความสามารถในการรับกำลังอัดประลัย โดยทั่วไป หรือหากมิได้ระบุไว้เป็นให้หมายถึงคอนกรีตที่มีการเสริมเหล็กเสริมรับแรงดึง มีความสามารถในการรับกำลังอัดประลัย โดยทั่วไป หรือหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้ใช้อายุการบ่มที่ 28 วัน 1.2.2. คอนกรีตในงานโครงสร้างโดยทั่วไปให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งผสมเสร็จจากโรงงาน หรือโดยรถผสมคอนกรีตและส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง คอนกรีตในงานโครงสร้างโดยทั่วไปให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งผสมเสร็จจากโรงงาน หรือโดยรถผสมคอนกรีตและส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง ซึ้งโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน มอก. 213 ในการส่งมอบคอนกรีตผู้รับจ้างต้องนำหนังสือรับรองการผสมคอนกรีตจากโรงงานผสมคอนกรีต หนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดยสามัญวิศวกรโยธา 1.2.3. คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล เป็นคอนกรีตที่ได้จากการผสมจากโรงงาน หรือโดยรถผสมคอนกรีต และส่งจนถึงคอนกรีตผสมเสร็จสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล เป็นคอนกรีตที่ได้จากการผสมจากโรงงาน หรือโดยรถผสมคอนกรีต และส่งจนถึงสถานที่ก่อสร้างในสภาพเหลวที่จ่ายไปยังที่หล่อ และพร้อมใช้งานได้ทันที 1.2.4. ให้อ้างอิงรายละเอียดจากมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ. 1101-64) หากรายละเอียดในแบบรูปรายการ ส่วนใดส่วนให้อ้างอิงรายละเอียดจากมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ. 1101-64) หากรายละเอียดในแบบรูปรายการ ส่วนใดส่วนหนึ่งในสัญญาคาดเคลื่อน ขาดตกพกพร่อง หรือขัดแย้ง ให้ถือเอาความตามมาตรฐานบังคับแทน โดยผู้รับจ้างจะไม่ถือเอาเป็นเหตุเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือขอขยายระยะเวลาการทำงานใดๆ ทั้งสิ้น 1.3. ปูนซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ ตรานกอินทรีย์/ตราดอกบัว/ตราราชสีห์/ตราจิงโจ/ตราลูกดิ่ง/เทียบเท่า ปูนซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ ตรานกอินทรีย์/ตราดอกบัว/ตราราชสีห์/ตราจิงโจ/ตราลูกดิ่ง/เทียบเท่า 2. มวลละเอียด (ทราย) มวลละเอียด (ทราย) 2.1. ต้องเป็นทรายน้ำจืดหรือทรายบก มีเม็ดหยาบ คม แข็งแกร่ง สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน เถ้าถ่าน และสารอินทรีย์ต้องเป็นทรายน้ำจืดหรือทรายบก มีเม็ดหยาบ คม แข็งแกร่ง สะอาดปราศจากวัสดุอื่น เช่น เปลือกหอย ดิน เถ้าถ่าน และสารอินทรีย์ต่างๆ เจือปน  2.2. ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องมีค่าโมดูลัสความละเอียด (FINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.1  ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องมีค่าโมดูลัสความละเอียด (FINENESS MODULUS) ตั้งแต่ 2.3 ถึง 3.1  2.3. ทรายที่ใช้ในการก่อสร้างต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยทดสอบตาม มทช.(ท) 101 : มาตรฐานการทดสอบวัสดุทรายที่ใช้ในการก่อสร้างต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยทดสอบตาม มทช.(ท) 101 : มาตรฐานการทดสอบวัสดุมวลผสมคอนกรีต 3. มวลรวมหยาบ (หินหรือกรวด) มวลรวมหยาบ (หินหรือกรวด) 3.1. มวลรวมหยาบที่ใช้ต้องแข็งแกร่ง เหนียว ไม่ผุและสะอาด ปราศจากวัสดุอื่นๆ  มวลรวมหยาบที่ใช้ต้องแข็งแกร่ง เหนียว ไม่ผุและสะอาด ปราศจากวัสดุอื่นๆ  3.2. ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มิลลิเมตร และไม่ใหญ่กว่า 1/5 ของด้าน ในที่แคบที่สุดของแบบหล่อ และต้องไม่ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ต้องไม่ใหญ่กว่า 40 มิลลิเมตร และไม่ใหญ่กว่า 1/5 ของด้าน ในที่แคบที่สุดของแบบหล่อ และต้องไม่ใหญ่กว่า 3/4 ของระยะช่องว่าง (CLEAR SPACING) ระหว่างเหล็กเสริมแต่ละเส้นหรือแต่ละมัด และขนาดใหญ่สุดของมวลรวมหยาบจะต้องมีค่าไม่ เกินกว่าค่าที่ยอมให้ในตารางที่ ภาคผนวก ข2 3.3. มวลรวมหยาบที่นํามาใช้ในการก่อสร้างต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดย ทดสอบตาม มทช.(ท) 101 : มาตรฐานมวลรวมหยาบที่นํามาใช้ในการก่อสร้างต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดย ทดสอบตาม มทช.(ท) 101 : มาตรฐานการทดสอบวัสดุมวลผสมคอนกรีต 4. น้ำ น้ำ 4.1. น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้น้ำประปา  น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตให้ใช้น้ำประปา  4.2.  ในกรณีที่หาน้ำประปาไม่ได้ต้องเป็นน้ำจืดปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและ เหล็กเสริม และต้องมีคุณสมบัติผ่านมาตรฐานกรม ในกรณีที่หาน้ำประปาไม่ได้ต้องเป็นน้ำจืดปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อคอนกรีตและ เหล็กเสริม และต้องมีคุณสมบัติผ่านมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท โดยทดสอบคุณสมบัติตาม มทช (ท) 104 : มาตรฐานการทดสอบน้ำที่ใช้ในงานคอนกรีต 5. รายละเอียดคุณลักษณะเหล็ก รายละเอียดคุณลักษณะเหล็ก 5.1. ให้เป็นไปตาม มทช.103 : มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ให้เป็นไปตาม มทช.103 : มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 5.2. ผลิตภัณฑ์ของ NIPPON STEEL/KOTA STEEL/กรุงเทพ ผลิตเหล็ก/ราชสีมา ผลิตเหล็ก/เทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ของ NIPPON STEEL/KOTA STEEL/กรุงเทพ ผลิตเหล็ก/ราชสีมา ผลิตเหล็ก/เทียบเท่า 6. งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีตรับแรง หรือคอนกรีตอัดแรง งานซ่อมแซมพื้นคอนกรีตรับแรง หรือคอนกรีตอัดแรง 6.1. ให้ใช้ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ในการซ่อมแซม โดยให้ผู้รับจ้างทำแนวตามรอยร้าว หรือรูเปิด ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม จากนั้นให้ทารองพื้นแล้วรอให้ใช้ปูนนอนชริ้งค์เกร้าท์ในการซ่อมแซม โดยให้ผู้รับจ้างทำแนวตามรอยร้าว หรือรูเปิด ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม จากนั้นให้ทารองพื้นแล้วรอให้แห้งก่อนดำเนินการอุดแนวนั้นด้วยวัสดุอุดแนว 6.2. สารเชื่อมประสานให้เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน โดยให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน สารเชื่อมประสานให้เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน โดยให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 6.2.1. อีพอกซี มาตรฐาน ASTM C881 อีพอกซี มาตรฐาน ASTM C881 6.2.2. ลาเทกซ์ มาตรฐาน ASTM C1059 ลาเทกซ์ มาตรฐาน ASTM C1059 6.2.3. ซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนปอร์ตแลนด์ ผสมกับมวลรวมละเอียดในอัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก และผสมน้ำเพิื่อให้ได้ความข้นเหลวที่            ซีเมนต์ ให้ใช้ปูนซีเมนปอร์ตแลนด์ ผสมกับมวลรวมละเอียดในอัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนัก และผสมน้ำเพิื่อให้ได้ความข้นเหลวที่            สม่ำเสมอ และพอเหมาะ 6.3. ให้อ้างอิงรายละเอียดจากมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.1901-51) หากรายละเอียดในแบบรูปรายการ ส่วนใดส่วนหนึ่งในให้อ้างอิงรายละเอียดจากมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.1901-51) หากรายละเอียดในแบบรูปรายการ ส่วนใดส่วนหนึ่งในสัญญาคาดเคลื่อน ขาดตกพกพร่อง หรือขัดแย้ง ให้ถือเอาความตามมาตรฐานบังคับแทน โดยผู้รับจ้างจะไม่ถือเอาเป็นเหตุเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือขอขยายระยะเวลาการทำงานใดๆ มิได้ทั้งสิ้น 6.4. ผลิตภัณฑ์ของ TOA/LANKO/จระเข้/เทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ของ TOA/LANKO/จระเข้/เทียบเท่า 7. ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 ม.ม. ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนาไม่น้อยกว่า 9 ม.ม. ผลิตภัณฑ์ของ TOA/GYPROC/DURA ONE/เทียบเท่า 8. แผ่นลามิเนตตกแต่งงานฝ้า และผนัง แผ่นลามิเนตตกแต่งงานฝ้า และผนัง ผลิตภัณฑ์ของ PANAPLAST/WILSONART/FORMICA/LAMITAK/เทียบเท่า 9. อลูมิเนียมคอมโพสิต อลูมิเนียมคอมโพสิต ผลิตภัณฑ์ของ ALPOLIC/ALTEX/DECO/เทียบเท่า 10. สีน้ำอคริลิก สีน้ำอคริลิก ผลิตภัณฑ์ของ TOA/NIPPON/JOTUN/ตราพัด (KANSAI)/เทียบเท่า 11. สีน้ำลองพื้นสีอคริลิก สีน้ำลองพื้นสีอคริลิก ผลิตภัณฑ์ของ TOA/NIPPON/JOTUN/ตราพัด (KANSAI)/เทียบเท่า 12. สีน้ำมัน ALKYD ENAMEL สีน้ำมัน ALKYD ENAMEL ผลิตภัณฑ์ของ TOA/NIPPON/JOTUN/ตราพัด (KANSAI)/เทียบเท่า 13. สีรองพื้นสีน้ำมันกันสนิม สีรองพื้นสีน้ำมันกันสนิม 13.1. ความสามารถในการคงตัวไม่เปลี่ยนเป็นของเหลวที่อุณภูมิไม่ต่ำกว่า 120  C ความสามารถในการคงตัวไม่เปลี่ยนเป็นของเหลวที่อุณภูมิไม่ต่ำกว่า 120  C 0C 13.2. ความหนาของชั้นฟิล์มเมื่อแห้งแล้วไม่น้อยกว่า 30 ไมครอน ความหนาของชั้นฟิล์มเมื่อแห้งแล้วไม่น้อยกว่า 30 ไมครอน 13.3. ผลิตภัณฑ์ของ TOA/NIPPON/JOTUN/ตราพัด (KANSAI)/เทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ของ TOA/NIPPON/JOTUN/ตราพัด (KANSAI)/เทียบเท่า 14. สีตีเส้นจราจร สีตีเส้นจราจร 14.1. สีใช้แบบสีสท้อนแสง เนื้อสีผสมลูกแก้วสะท้อนแสง สีใช้แบบสีสท้อนแสง เนื้อสีผสมลูกแก้วสะท้อนแสง 14.2. วัสดุหลักเป็น ALKYD วัสดุหลักเป็น ALKYD 11.3. ผลิตภัณฑ์ของ TOA/NIPPON/JOTUN/ตราพัด (KANSAI)/เทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ของ TOA/NIPPON/JOTUN/ตราพัด (KANSAI)/เทียบเท่า 12. สีทาไม้ สีย้อมไม้ สีทาไม้ สีย้อมไม้ ผลิตภัณฑ์ของ TOA/NIPPON/JOTUN/ตราพัด (KANSAI)/เทียบเท่า 13. สีรองพื้นไม้ สีรองพื้นไม้ ผลิตภัณฑ์ของ TOA/NIPPON/JOTUN/ตราพัด (KANSAI)/เทียบเท่า 14. กาวยาแนว กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ของ TOA/ตราจระเข้ USA/ตราตุ๊กแก/เทียบเท่า 15. น้ำยากันซึม น้ำยากันซึม ผลิตภัณฑ์ของ TOA/จระเข้ USA/LANKO/เทียบเท่า 
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16. กาวซีเมนต์ กาวซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ของ ตรา TOA/ตรานกอินทรีย์/ตราลูกดิ่ง/ตราตุ๊กแก/ตราจระเข้ USA/เทียบเท่า 17. กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องปูพื้น 17.1. งานปูกระเบื้องให้เทรองพื้นด้วยปูนผสมทราย อัตราส่วนปูน 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน ความหนาการเทประมาณ 2.8 เซ็นติเมตร เมื่อปูนปรับงานปูกระเบื้องให้เทรองพื้นด้วยปูนผสมทราย อัตราส่วนปูน 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน ความหนาการเทประมาณ 2.8 เซ็นติเมตร เมื่อปูนปรับระดับคงตัวได้ที่แล้วให้ปิดทับด้วยกาวซีเมนต์หนา 0.2 ซ.ม. 17.2. ฟันเกรียงหวีที่เหมาะสมควรมีขนาดประมาณ 2-10 ม.ม. ฟันเกรียงหวีที่เหมาะสมควรมีขนาดประมาณ 2-10 ม.ม. 17.3. หากเป็นงานที่ต้องรื้อถอนกระเบื้องเดิมก่อนให้สกัดชั้นปูนรองพื้นออกทั้งหมด แล้วจึงปรับระดับใหม่ด้วยปูนทราย หากเป็นงานที่ต้องรื้อถอนกระเบื้องเดิมก่อนให้สกัดชั้นปูนรองพื้นออกทั้งหมด แล้วจึงปรับระดับใหม่ด้วยปูนทราย 17.4. ผลิตภัณฑ์ของ GVV/KASSA/SOSUCO/EASTMAN/CERGRES/TARA/เทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ของ GVV/KASSA/SOSUCO/EASTMAN/CERGRES/TARA/เทียบเท่า 18. กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น 18.1. งานปูกระเบื้องให้เทรองพื้นด้วยปูนผสมทราย อัตราส่วนปูน 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน ความหนาการเทประมาณ 2.8 เซ็นติเมตร เมื่อปูนปรับงานปูกระเบื้องให้เทรองพื้นด้วยปูนผสมทราย อัตราส่วนปูน 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน ความหนาการเทประมาณ 2.8 เซ็นติเมตร เมื่อปูนปรับระดับคงตัวได้ที่แล้วให้ปิดทับด้วยกาวซีเมนต์หนา 0.2 ซ.ม. 18.2. ฟันเกรียงหวีที่เหมาะสมควรมีขนาดประมาณ 2-10 ม.ม. ฟันเกรียงหวีที่เหมาะสมควรมีขนาดประมาณ 2-10 ม.ม. 18.3. หากเป็นงานที่ต้องรื้อถอนกระเบื้องเดิมก่อนให้สกัดชั้นปูนรองพื้นออกทั้งหมด แล้วจึงปรับระดับใหม่ด้วยปูนทราย หากเป็นงานที่ต้องรื้อถอนกระเบื้องเดิมก่อนให้สกัดชั้นปูนรองพื้นออกทั้งหมด แล้วจึงปรับระดับใหม่ด้วยปูนทราย 18.4. ผลิตภัณฑ์ของ KASSA/DURA/DURAONE/เทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ของ KASSA/DURA/DURAONE/เทียบเท่า 19. กระเบื้องปูผนัง กระเบื้องปูผนัง 19.1. ก่อนติดกระเบื้องผู้รับจ้างต้องใช้กาวซีเมนต์ฉาบผนัง แล้วใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนเป็นแนวนอนขนานไปกับพื้น  ก่อนติดกระเบื้องผู้รับจ้างต้องใช้กาวซีเมนต์ฉาบผนัง แล้วใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนเป็นแนวนอนขนานไปกับพื้น  19.2. ฟันเกรียงหวีที่เหมาะสมควรมีขนาดประมาณ 2-10 ม.ม. ฟันเกรียงหวีที่เหมาะสมควรมีขนาดประมาณ 2-10 ม.ม. 19.3. ผลิตภัณฑ์ของ GVV/KASSA/MRZ/EASTMAN/CERGRES/RMT/TARA/เทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ของ GVV/KASSA/MRZ/EASTMAN/CERGRES/RMT/TARA/เทียบเท่า 20. ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ของ PANEL BOARD/GOOD WALL/WILLY/เทียบเท่า 21. ลูกบิดประตูทองเหลือง ลูกบิดประตูทองเหลือง ผลิตภัณฑ์ของ SOLO/SOLEX/YALE/เทียบเท่า 22. ตาข่ายไฟล์เบอร์เสริมแรงงานกันซึมระบบ PU ตาข่ายไฟล์เบอร์เสริมแรงงานกันซึมระบบ PU ผลิตภัณฑ์ของ TOA/ตราจระเข้ USA/ตราตุ๊กแก/เทียบเท่า 23. ซีเมนต์ทากันซึม PU แบบทนต่อรังสี UV ซีเมนต์ทากันซึม PU แบบทนต่อรังสี UV ผลิตภัณฑ์ของ TOA/ตราจระเข้ USA/ตราตุ๊กแก/เทียบเท่า 24. หลังคาแผ่นเมทัลชีท หลังคาแผ่นเมทัลชีท ผลิตภัณฑ์ของ หจก. สยาม จีเอ็น เมทัลชีท/แสงไทยเมทัลชีท/บี เค เม็ททอลชีท/เทียบเท่า 25. สุขภัณฑ์ สุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า 26. โถปัสสาวะ โถปัสสาวะ ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า 27. ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะแบบกระปุก ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะแบบกระปุก ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า 28. ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะ ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า  29. อ่างล้างหน้า อ่างล้างหน้า ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า 30. ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า และอ่างล้างจาน ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า และอ่างล้างจาน ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า 31. สะดืออ่างล้างหน้า สะดืออ่างล้างหน้า ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า 32. ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า 33. ฝักบัว ฝักบัว 33.1. วัสดุทำจาก ABS ชุบโครเมี่ยม วัสดุทำจาก ABS ชุบโครเมี่ยม 33.2. ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า 34. ประตูน้ำฝักบัว ประตูน้ำฝักบัว ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า 35. หัวฉีดชำระ หัวฉีดชำระ 35.1. วัสดุทำจาก ABS ชุบโครเมี่ยม วัสดุทำจาก ABS ชุบโครเมี่ยม 35.2. ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า 36. สต๊อปวาล์ว สต๊อปวาล์ว 36.1. ตัวถังทำจากทองเหลือง ชุบผิวด้วยโครเมี่ยม ตัวถังทำจากทองเหลือง ชุบผิวด้วยโครเมี่ยม 36.2. ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า 37. สายน้ำอ่อน สายน้ำอ่อน 37.1. วัสดุทำจาก สแตนเลส  วัสดุทำจาก สแตนเลส  37.2. ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า 38. ตะแกรงดักกริ่นน้ำทิ้ง ตะแกรงดักกริ่นน้ำทิ้ง 38.1. วัสดุทำจากสแตนเลส 304 วัสดุทำจากสแตนเลส 304 38.2. ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ของ AMERICAN STANDARD/KARAT/TOTO/เทียบเท่า ข้อปฏิบัติในการทำงาน 1. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รื้อถอนงานโยธางานระบบประกอบอาคารของเดิมเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รื้อถอนงานโยธางานระบบประกอบอาคารของเดิมเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติงาน 2. งานรื้อถอนงานระบบประกอบอาคารผู้รับจ้างต้องวางแผนการรื้อถอนให้ครอบคลุมแนวท่อทั้งหมด โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อถอนจากอุปกรณ์ งานรื้อถอนงานระบบประกอบอาคารผู้รับจ้างต้องวางแผนการรื้อถอนให้ครอบคลุมแนวท่อทั้งหมด โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อถอนจากอุปกรณ์ ในพื้นที่ดำเนินการตามสัญญาไปยังแหล่งจาย หรือแหล่งกำเนิด แม้แหล่งจ่ายหรือแหล่งกำเนิดนั้นจะอยู่นอกพื้นที่สัญญาจ้างก็ตาม โดยค่าใช้จ่ายให้เป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งหมด รายละเอียดงานดังนี้ 2.1. งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องรื้อไล่สายตามความยาวของสายไปยังแหล่งจ่ายพร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ปลดวงจรที่ควบคุมวงจรนั้นออกด้วย งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องรื้อไล่สายตามความยาวของสายไปยังแหล่งจ่ายพร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ปลดวงจรที่ควบคุมวงจรนั้นออกด้วย หากมีงานเดินในสายในราง WIRE WAY หรือวัสดุร้อยสายอื่นใด ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเข้ารื้อถอนภายในวัสดุร้อยสายนั้นด้วย 2.2. งานรื้อถอนวัสดุระบบประปา และสุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนตามแนวท่อจากอุปกรณ์ไปยังประตูควบคุมน้ำ หรือวัสดุงานรื้อถอนวัสดุระบบประปา และสุขาภิบาล และงานระบบดับเพลิง ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนตามแนวท่อจากอุปกรณ์ไปยังประตูควบคุมน้ำ หรือวัสดุอย่างอื่นที่ใช้ควบคุมงานระบบปรับอากาศ เมื่อรื้อถอนเครื่องปรับอากาศแล้วให้รื้อถอนท่อลม ท่อน้ำยา หรือวัสดุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทั้งหมด 2.3. หากพบงานระบบอื่นใด ที่จำเป็นต้องรื้อถอนในภายหลังเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์หลักของงานจ้าง ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานสามารถสั่งการหากพบงานระบบอื่นใด ที่จำเป็นต้องรื้อถอนในภายหลังเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์หลักของงานจ้าง ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานสามารถสั่งการให้ดำเนินการรื้อถอนงานระบบนั้นเพิ่มเติมได้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้น 3. หากมีความจำเป็นต้องกรีดเปิดฝ้าเพื่อปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างกรีดเปิดเท่าที่จำเป็น ภายหลังงานแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมคืนสภาพ หากมีความจำเป็นต้องกรีดเปิดฝ้าเพื่อปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างกรีดเปิดเท่าที่จำเป็น ภายหลังงานแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมคืนสภาพ ทาสี เก็บสีให้เรียบร้อย การทาสีนั้นผู้รับจ้างต้องปรับสภาพให้สีที่ทาใหม่ให้เสมอกันกับสีเดิมหากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้ดำเนินการทาสีใหม่ตลอดอาณาบริเวณห้อง โถงทางเดิน โถงลิฟต์ หรือลักษณะอย่างอื่นตามแต่ผู้ควบคุมงานพิจารณา โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดถือว่ารวมอยู่ในมูลค่า ค่าจ้างตามสัญญาแล้วทั้งหมด 4. การดำเนินการรื้อถอนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ หรือวิศวกรที่ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างไว้ เป็นผู้วินิจฉัยความ จำเป็น ข้อเท็จการดำเนินการรื้อถอนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ หรือวิศวกรที่ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างไว้ เป็นผู้วินิจฉัยความ จำเป็น ข้อเท็จจริงตามสภาพการทำงาน ปัญหาอุปสรรค์ หรือข้อสงสัย โดยบุคคลดังกล่าวสามารถสั่งการให้เพิ่ม-ลด ตัดทอน ซึ่งงานรื้อถอนตามความจำเป็นแห่งวิชาชีพวิศวกรรมนั้นได้ ให้คำวินิจฉัยของบุคคลดังกล่าวถือเป็นที่สุด ผู้รับจ้างไม่สามารถใช้เป็น มูลเหตุในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม       หรือขอขยายระยะเวลาในการทำงานได้ 
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5. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เดิมทั้งหมดรวมถึงดินที่ได้จากการขุดบนที่ดินของผู้ว่าจ้าง และต้องเป็นผู้จัดส่งวัสดุทั้งหมดส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เดิมทั้งหมดรวมถึงดินที่ได้จากการขุดบนที่ดินของผู้ว่าจ้าง และต้องเป็นผู้จัดส่งวัสดุทั้งหมดส่งมอบแก่ผู้ว่าจ้างตาม วัน เวลา และสถานที่ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เว้นแต่เป็นวัสดุที่เสื่อมสภาพตามธรรมชาติ หรือการใช้งาน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่สมควรจัดเก็บผู้รับจ้างต้องน้ำออกกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชา ค่าขนส่ง ค่ากำจัด หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างตกลงแล้วว่าจะไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 6. สิ่งปลูกสร้างใต้ดินหรือเหนือพื้นดิน หรืองานระบบอื่นใดที่มิใช่เป็นของผู้ว่าจ้างซึ่งติดตั้งอยู่ในบริเวณก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้สำรวจ และสิ่งปลูกสร้างใต้ดินหรือเหนือพื้นดิน หรืองานระบบอื่นใดที่มิใช่เป็นของผู้ว่าจ้างซึ่งติดตั้งอยู่ในบริเวณก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้สำรวจ และจำแนก หากมีข้อขัดข้องจะต้องทำหนังสือสอบถามมายังผู้ว่าจ้าง ความล่าช้าและค่าเสียหาย ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเป็นรายกรณีคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ถือเป็นที่สุด หากความเสียหายเกิดจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพเดิม ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์การตีความ  เหตุสุดวิสัย" ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงถึงความพยายามสำรวจแล้วทุกวิธีการเช่นการใช้เครื่อง X-RAY แต่ไม่สามารถป้องกันเหตุได้เป็นต้น 7. ผู้ว่าจ้างได้รับแจ้งเหตุความในข้อ 6 ผู้ว่าจ้างสามารถมอบอำนาจให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ติดต่อ ผู้เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หรืองานระบบนั้น ให้ผู้ว่าจ้างได้รับแจ้งเหตุความในข้อ 6 ผู้ว่าจ้างสามารถมอบอำนาจให้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ติดต่อ ผู้เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง หรืองานระบบนั้น ให้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้าย แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 8. ระหว่างปฏิบัติงานหากพบวัตถุโบราณ สินแร่ วัตถุมีค่า ไม่ว่าจะพบระหว่างการขุด หรือการใดก็ตามให้ถือว่าวัตถุนั้นเป็นของผู้ว่าจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอระหว่างปฏิบัติงานหากพบวัตถุโบราณ สินแร่ วัตถุมีค่า ไม่ว่าจะพบระหว่างการขุด หรือการใดก็ตามให้ถือว่าวัตถุนั้นเป็นของผู้ว่าจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างโดยทันทีแล้วทำการส่งมอบวัตถุนั้นให้กับผู้ว่าจ้าง 9. หากการปฏิบัติงานข้องผู้รับจ้างพบว่าตำแหน่งในการก่อสร้าง ติดตั้ง หรืออื่นๆ มีต้นไม้กีดขวาง หากการปฏิบัติงานข้องผู้รับจ้างพบว่าตำแหน่งในการก่อสร้าง ติดตั้ง หรืออื่นๆ มีต้นไม้กีดขวาง 9.1. ต้นไม้ขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้จากพื้นที่ไปยังสถานที่ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และต้องเป็นผู้ดูแล ต้นไม้ขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้จากพื้นที่ไปยังสถานที่ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และต้องเป็นผู้ดูแล อนุบาลต้นไม้ ต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายต้องสามารถยังชีพภายใต้การดูแลของผู้รับจ้างไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากต้นไม้ไม่สามารถยังชีพได้ตามกำหนดเวลาผู้รับจ้างต้องจัดหาพันไม้ยืนต้น สายพันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ลักษณะต้นไม้ที่นำมาทดแทนต้องมิใช่ต้นกล้า ต้องเป็นต้นไม้ที่โตเต็มวัยแล้ว   9.2. ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม่รวมวัชพืช ให้ผู้รับจ้างจัดหาต้นไม้ต้นใหม่ปลูกทดแทน ระหว่างการก่อสร้างต้นไม้ที่นำมาปลูดทดแทนต้องสามารยังชีพไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม่รวมวัชพืช ให้ผู้รับจ้างจัดหาต้นไม้ต้นใหม่ปลูกทดแทน ระหว่างการก่อสร้างต้นไม้ที่นำมาปลูดทดแทนต้องสามารยังชีพได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 9.3. การปฏิบัติงานในหัวข้อนี้ ผู้รับจ้างจะถือเอาเป็นเหตุเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั้นมิได้ การปฏิบัติงานในหัวข้อนี้ ผู้รับจ้างจะถือเอาเป็นเหตุเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั้นมิได้ 10. วัสดุอุปกรณ์ หรือพัสดุต่างๆ ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้ที่ใดมาก่อน กล่องบรรจุพันธ์หีบห่อต้องอยู่ในสภาพวัสดุอุปกรณ์ หรือพัสดุต่างๆ ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้ที่ใดมาก่อน กล่องบรรจุพันธ์หีบห่อต้องอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดการเปิดบรรจุพันธ์หรือหีบห่อต้องเปิดต่อหน้าผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเท่านั้น ความหมายของวัสดุอุปกรณ์หรือพัสดุใช้แล้วให้หมายรวมถึงวัสดุจำพวกท่อ สาย ที่ผู้ยื่นข้อเสนอติดตั้งแล้วผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมแล้วมีคำสั่งให้        รื้อถอน ให้ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งของใช้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอต้องจำหน่ายสิ่งเหล่านั้นออกจากสถานที่ปฏิบัติงาน 11. หากสิ่งใดมิได้ระบุอยู่ในแบบรูปและรายการ แต่เป็นมาตรฐาน เช่น วสท. มยผ. หรืออื่นๆ ที่ วสท. ยอมรับ หลักวิชาช่าง อาชีวอนามัย หรือสิ่งหากสิ่งใดมิได้ระบุอยู่ในแบบรูปและรายการ แต่เป็นมาตรฐาน เช่น วสท. มยผ. หรืออื่นๆ ที่ วสท. ยอมรับ หลักวิชาช่าง อาชีวอนามัย หรือสิ่งอันควรปฏิบัติผู้เสนอราคาต้องทำการ ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ หรืออื่นๆ เพื่อให้งานสำเร็จเรียบร้อย หากพบข้อความในเอกสารประมาณราคาซึ่งแสดงคุณสมบัติรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ หากพบว่าขัดแย้งกับแบบรูปและรายการให้ยึดเอาส่วนที่มีคุณสมบัติดีกว่า หรือเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ว่าจ้าง 12. การดำเนินงานวิศวกรรมระบบประกอบต่างๆ แม้ในแบบรูปและรายการจะแสดงว่าเป็นพื้นที่นอกเหนือการทำงานแต่เป็นอาณาเขตที่ดินของผู้ว่าจ้าง การดำเนินงานวิศวกรรมระบบประกอบต่างๆ แม้ในแบบรูปและรายการจะแสดงว่าเป็นพื้นที่นอกเหนือการทำงานแต่เป็นอาณาเขตที่ดินของผู้ว่าจ้าง เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม ผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ หรือผู้ว่าจ้าง สามารถสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการโดยไม่ขัดขืนหรือชักช้า และจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง หากดำเนินการแล้วพบปัญหาอุปสรรคผู้ยื่นข้อเสนอจะเป็นผู้แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้งานสำเร็จเรียบร้อย  13. กรณีผู้รับจ้างดำเนินการแล้วพบว่ามีท่อ-สายงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบวิศวกรรมประกอบอื่นๆ หรือเครื่องต้นกรณีผู้รับจ้างดำเนินการแล้วพบว่ามีท่อ-สายงานระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ และระบบวิศวกรรมประกอบอื่นๆ หรือเครื่องต้นกำลังเช่นปั๊มน้ำ แผงสวิตช์ไฟฟ้า เป็นต้น ที่มีการติดตั้งผ่านพื้นที่ปรับปรุงโครงการไปยังพื้นที่อื่น (นอกพื้นที่ปรับปรุง) เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการดำเนินการโครงการนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนย้ายและติดตั้ง ท่อ-สาย งานระบบดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เป็นปัญหา อุปสรรคข้างต้นใหม่ทั้งหมดให้เรียบร้อย และเป็นไปตามหลักวิชาช่าง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดให้เป็นภาระของผู้ยื่นข้อเสนอโดยรวมอยู่ในราคาค่าจ้างแล้ว 14. หากการปฏิบัติงานตามสัญญาแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย หากการปฏิบัติงานตามสัญญาแล้วก่อให้เกิดความเสียหาย 14.1. ไม่เป็นไปตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หลักวิชาการ งานช่าง เป็นหรือสิ่งอันพึงปฏิบัติอื่นๆ  ไม่เป็นไปตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หลักวิชาการ งานช่าง เป็นหรือสิ่งอันพึงปฏิบัติอื่นๆ  14.2. เป็นงานที่ทับซ้อนกันเองในสัญญา หรือเป็นงานที่ทับซ้อนกับสัญญาจ้างอื่นๆ เป็นงานที่ทับซ้อนกันเองในสัญญา หรือเป็นงานที่ทับซ้อนกับสัญญาจ้างอื่นๆ ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา สิทธ์ในการแก้ไขสัญญานั้นเป็นของผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์การเพิ่ม-ลด ตัดทอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อให้งานถูกต้องตามสัญญา หรือมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม หลักวิชาการ งานช่าง หรือเป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติอื่นๆ หรือเพื่อเป็นการแก้ไขการทับซ้อนของสัญญาต่างๆ โดยผู้รับจ้างจะถือเอาเหตุแห่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเหตุเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนั้นมิได้ ทั้งนี้คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด 15. ความในสัญญาจ้างขัดแย้งกันเอง ผู้ว่าจ้างจะถือเอาส่วนของสัญญาที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน คำวินิจฉัยใดๆ ของผู้ว่าจ้างให้ความในสัญญาจ้างขัดแย้งกันเอง ผู้ว่าจ้างจะถือเอาส่วนของสัญญาที่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน คำวินิจฉัยใดๆ ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน อันเกิดจากคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างได้ 16. ผู้รับจ้างต้องทำแบบใช้ทำงาน (SHOP DRAWING) ส่งผู้ควบคุมงานทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน ในรูปแบบแบบพิมพ์ขาว และไฟล์  ผู้รับจ้างต้องทำแบบใช้ทำงาน (SHOP DRAWING) ส่งผู้ควบคุมงานทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน ในรูปแบบแบบพิมพ์ขาว และไฟล์  AUTO CAD และต้องทำอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ โดยกระดาษที่ใช้ทำแบบต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า A3 มาตรส่วนตำสุดที่ยอมรับได้ไม่เกินกว่า 1:250 หากมีความจำเป็นผู้ควบคุมงานสามารถสั่งให้ผู้รับจ้างใช้กระดาษขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ตามสมควร 17. ผู้รับจ้างต้องทำแบบติดตั้งจริง (AS-BUILT) ส่งผู้ควบคุมงานทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จ ในรูปแบบแบบพิมพ์ขาว และไฟล์ AUTO CAD และผู้รับจ้างต้องทำแบบติดตั้งจริง (AS-BUILT) ส่งผู้ควบคุมงานทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จ ในรูปแบบแบบพิมพ์ขาว และไฟล์ AUTO CAD และต้องทำอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ และเป็นแบบสรุปสุดท้ายพร้อมไฟล์ AUTO CAD ส่งผู้ว่าจ้างก่อนสิ้นสุดโครงการ โดยกระดาษที่ใช้ทำแบบต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า A1  18. ผู้รับจ้างต้องจัดหาห้องสุขาประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อใช้ภายในองกรณ์ของผู้รับจ้างเอง โดยห้องสุขาจะใช้แบบสำเร็จรูป หรือแบบรถสุขาก็ได้แต่ต้องผู้รับจ้างต้องจัดหาห้องสุขาประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อใช้ภายในองกรณ์ของผู้รับจ้างเอง โดยห้องสุขาจะใช้แบบสำเร็จรูป หรือแบบรถสุขาก็ได้แต่ต้องจัดการให้มีระบบจัดการสิ่งปฏิกูลให้เกิดความเรียบร้อย และต้องเป็นผู้ยื่นขอใช้น้ำประปาจากผู้ให้บริการสาธารณูปโภค เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบของผู้ว่าจ้างได้ให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยน้ำประปา ภายหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จผู้รับจ้างต้องรื้อถอนงานติดตั้งทั้งหมดออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ทำความสะอาดบริเวณ และพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบให้เรียบร้อย พร้องทั้งชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น 19. ผู้รับจ้างต้องศึกษาและทำความเข้าใจสัญญาจ้าง และเอกสารประกอบสัญญา และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการวางแผนงาน และจัดหาวิศวกรผู้ได้ผู้รับจ้างต้องศึกษาและทำความเข้าใจสัญญาจ้าง และเอกสารประกอบสัญญา และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการวางแผนงาน และจัดหาวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย ช่างฝีมือ เจ้าหน้าที่ธุรการ ช่างเขียนแบบ และคนงาน หรือบุคลากรอื่นๆ ตามความจำเป็น ให้เพียงพอต่อการทำงาน ตลอดจนจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์งานช่าง ยานพาหนะ ที่พักคนงาน อาหาร และยารักษาโรคเครื่องปฐมพยาบาล หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ หรือเห็นได้ว่าไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จได้ตามระยะเวลาในสัญญา ผู้ว่าจ้างสามารถสั่งให้เพิ่มเติมบุคลากรได้ โดยผู้รับจ้างตกลงแล้วว่าจะปฏิบัติตามโดยไม่ขัดขืน  และจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น 20. การทดสอบวัสดุก่อสร้าง เช่นคอนกรีต หรือวัสดุอื่นใดที่จำเป็นต้องทดสอบด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือกรรมวิธีในการก่อสร้างที่ต้องใช้ห้องการทดสอบวัสดุก่อสร้าง เช่นคอนกรีต หรือวัสดุอื่นใดที่จำเป็นต้องทดสอบด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบ หรือกรรมวิธีในการก่อสร้างที่ต้องใช้ห้องทดสอบ เช่นงานเชื่อม การทดสอบลอยเชื่อม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดส่งวัสดุ หรือชิ้นงาน ตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน            หรือผู้ออกแบบ ไปยังห้องปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดนั้น ไม่สามารถใช้เป็นเหตุในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะไม่ถือเอาเป็นเหตุเรียกร้องการขยายระยะเวลาการทำงานในทุกกรณี 21. การเลือกสถาบัณทดสอบ ผู้ว่าจ้างถือเอาผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือสถาบัณอุดมศึกษาของรัฐ เท่านั้น การเลือกสถาบัณทดสอบ ผู้ว่าจ้างถือเอาผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือสถาบัณอุดมศึกษาของรัฐ เท่านั้น หากรายการใดที่ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบ แจ้งให้ผู้รับจ้างแสดงหนังสือรับรอง ผู้รับจ้างต้องเร่งปฏิบัติตามโดยเร็ว หากไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้างถือสิทธิ์ไม่เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามงวดงาน โดยไม่ถือเป็นความผิดบกพร่องของผู้ว่าจ้าง 22. การตรวจรับงาน การตรวจรับงาน 22.1. ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานต่อเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานต่อเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จ ครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น 22.2. ในการตรวจรับงานผู้ว่าจ้างสามารถสั่งการให้ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบ เครื่องมือวัด หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามความจำเป็นในการตรวจรับงานผู้ว่าจ้างสามารถสั่งการให้ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบ เครื่องมือวัด หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามความจำเป็นที่สามารถตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ และให้หมายรวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามความจำเป็นและเครื่องมือพิเศษเฉพาะทางต่างๆ ด้วย และสามารถใช้งานแรงงานของผู้รับจ้างได้ตามความเหมาะสม 22.3. การขอเอกสารรับรองเพื่อการตรวจรับงาน ผู้ว่าจ้างสามารถของเอกสารรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการ สถาบันที่น่าเชื่อถือ หรืออื่นการขอเอกสารรับรองเพื่อการตรวจรับงาน ผู้ว่าจ้างสามารถของเอกสารรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ ห้องปฏิบัติการ สถาบันที่น่าเชื่อถือ หรืออื่นใดที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าเหมาะสม เพื่อประกอบการตรวจรับการงานของผู้รับจ้างได้ หรือการขอเอกสารรับรองเครื่องมือทดสอบ เครื่องมือวัด หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ผู้รับจ้างใช้ทดสอบเพื่อส่งงานก็ได้  22.4. เอกสารรับรองต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องการค์มหาชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นสำคัญ เอกสารรับรองต่างๆ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องการค์มหาชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นสำคัญ 22.5. การแจ้งทดสอบผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบ สามารถแจ้งทดสอบ หรือตรวจสอบงานของผู้รับจ้าง ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ตามความการแจ้งทดสอบผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบ สามารถแจ้งทดสอบ หรือตรวจสอบงานของผู้รับจ้าง ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ตามความเหมาะสม และสามารถแจ้งให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมเครื่องมือ และแรงงาน เป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามความเหมาะสมของการงานที่ต้องทดสอบ หรือตรวจสอบ 22.6. หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน สามารถสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาตรวจรับงานในงวดนั้นๆ ได้ โดยผู้รับจ้างได้ตกลงหากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน สามารถสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาตรวจรับงานในงวดนั้นๆ ได้ โดยผู้รับจ้างได้ตกลงแล้วว่าจะไม่ถือเอาเป็นเหตุผิดบกพร่องของผู้ว่าจ้าง และหากหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามแล้วก่อให้เกิดความเสียหายในภายหลัง ไม่ว่าก่อนหมดสัญญาจ้าง หรือภายหลังหมดสัญญาจ้างแต่ยังคงอยู่ในระยะรับประกันผลงานก็ตาม ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
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23. การสำรองแบบคู่สัญญา  การสำรองแบบคู่สัญญา  23.1. เมื่อผู้รับจ้างได้รับเอกสารคู่สัญญาจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการคัดสำเนาของคู่สัญญานั้นทั้งหมด ไม่ว่าส่วนสัญญา ส่วนแบบเมื่อผู้รับจ้างได้รับเอกสารคู่สัญญาจากผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการคัดสำเนาของคู่สัญญานั้นทั้งหมด ไม่ว่าส่วนสัญญา ส่วนแบบรูปรายการ และส่วนประกอบอื่นๆ ของสัญญา ให้ครบถ้วน และถูกต้อง ขนาดของกระดาษที่นำมาคัดสำเนานั้นต้องเป็นไปตามขนาดของ         คู่สัญญาทุกแผ่น ทุกประการ เพื่อจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ หากเกิดความเสียหายระหว่าง         ก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการคัดสำเนาคู่สัญญาใหม่เฉพาะส่วนที่เสียหาย หรือทั้งหมด โดยทันที เพื่อให้เอกสารสำเนาถูกต้องตามคู่สัญญา และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างไม่ว่าส่วนใดๆ ของสัญญาก็ตาม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการคัดสำเนาในส่วนที่แก้ไข ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด เพื่อให้สำเนาสัญญาครบถ้วนตามสัญญาเดิมและสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม  23.2. ในการตรวจสอบงาน ผู้ว่าจ้าง และผู้ควบคุมงาน สามารถเรียกใช้สำเนาคู่สัญญา หรือเรียกตรวจสำเนาคู่สัญญาได้ทุกเมื่อ ซึ่งผู้รับจ้างต้องในการตรวจสอบงาน ผู้ว่าจ้าง และผู้ควบคุมงาน สามารถเรียกใช้สำเนาคู่สัญญา หรือเรียกตรวจสำเนาคู่สัญญาได้ทุกเมื่อ ซึ่งผู้รับจ้างต้องสำแดงเอกสารดังกล่าวโดยทันที และหากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ได้แจ้งต่อผู้รับจ้างด้วยลายลักอักษร หรือบันทึกไว้ด้วยรายงานการประชุมครั้งใดก็ตาม ให้ผู้รับจ้างอำนวยความสะดวกจัดหาสำเนาคู่สัญญาไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบการงานของ         ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการคัดสำเนาส่งมอบโดยเร็ว  23.3. ผู้รับจ้างได้ตกลงแล้วว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุตามหัวข้อนี้ ได้ถือรวมแล้วในค่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม    ผู้รับจ้างได้ตกลงแล้วว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากเหตุตามหัวข้อนี้ ได้ถือรวมแล้วในค่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม    ผู้ควบคุมงานจะถือเอาว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบการงานตามงวดงานนั้นๆ ได้ อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของการงานผู้รับจ้างได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ควบคุมงานสามารถสงวนสิทธิ์ไม่ออกคำรับรองงานแล้วเสร็จ ถูกต้องสมบูรณ์ ไปยังผู้ว่าจ้าง และสงวนสิทธิ์คืนเรื่องคำขอส่งการงานตามงวดงานนั้นๆ กลับคืนผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะถือเอาเหตุดังกล่าวข้างต้นเป็นเหตุ ผิดบกพร่องของผู้ว่าจ้าง และผู้ควบคุมงานนั้นมิได้ ซึ่งผู้รับจ้างได้ทำความเข้าใจ และตกลงตามความนี้แล้ว และจะไม่ใช้เหตุการคืนคำขอ         ส่งมอบการงานตามงวดงานนั้นๆ เป็นเหตุเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือขอขยายระยะเวลาทำงานใดๆ ทั้งสิ้น   24. ผู้ว่าจ้างสามารถสั่งการให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ประชุม อุปกรณ์การประชุมโปรแกรมสำหรับประชุม หรือเครือข่ายสัญญาณผู้ว่าจ้างสามารถสั่งการให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ประชุม อุปกรณ์การประชุมโปรแกรมสำหรับประชุม หรือเครือข่ายสัญญาณสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสามารถสั่งการให้ผู้รับจ้างเชิญตัว           ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมซึ่งเป็นบุคลากรของผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมด้วยเมื่อใดก็ได้ ตามความจำเป็นของงาน หากมีความจำเป็นต้องใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับจ้างต้องอำนวยการให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของตนเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ถือเอาเป็นเหตุเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาชุดประชุมให้กับผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยต้องมีอุปกรณ์ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 24.1. คอมพิวเตอร์ สำหรับจัดประชุม คอมพิวเตอร์ สำหรับจัดประชุม 24.2. ลำโพง ลำโพง 24.3. ไมโครโฟน จำนวนตามความเหมาะสม ไมโครโฟน จำนวนตามความเหมาะสม 24.4. เครื่องฉายภาพ หรือ LED TV จำนวนตามความเหมาะสม เครื่องฉายภาพ หรือ LED TV จำนวนตามความเหมาะสม 25. การปฏิบัติงานล่วงเวลา การปฏิบัติงานล่วงเวลา 25.1. ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงานล่วงหน้าเป็นแผนรายเดือน หากมีความจำเป็นเร่งด่วนผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ช.ม. ผู้รับจ้างต้องแจ้งแผนงานล่วงหน้าเป็นแผนรายเดือน หากมีความจำเป็นเร่งด่วนผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ช.ม. 25.2. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง ว่าจ้างเอกชนให้ควบคุมงานก่อสร้างแทน หรือการปฏิบัติงานล่วงเวลาของผู้รับจ้างก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง ว่าจ้างเอกชนให้ควบคุมงานก่อสร้างแทน หรือการปฏิบัติงานล่วงเวลาของผู้รับจ้างก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงาน ตามความเป็นจริงที่ผู้ควบคุมงานเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการทำงานล่วงเวลาของผู้รับจ้าง โดยค่าตอบแทนให้คำนึงถึงค่าตอบแทนตามที่ผู้ควบคุมงานได้รับจากต้นสังกัด และเป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายแรงงาน ในส่วนที่เป็น ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันเกี่ยวเนื่องมาจากการปฏิบัติงานล่วงเวลาของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้รับจ้างต้องดำเนินการชำระหนี้นั้นโดยเร็ว 
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