

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำผู้บริหาร และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ชั้น ๕ อาคารพระจอมเกล้า
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงห้องน้ำผู้บริหาร และงานระบบที่เกี่ยวข้อง ชั้น ๕ อาคารพระจอมเกล้า
  - ๔.๑ รื้อถอนและตกแต่งงานสถาปัตยกรรมภายใน
  - ๔.๒ รื้อถอนและติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
  - ๔.๓ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
  - ๔.๔ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  - ๔.๕ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุ และราคา งานก่อสร้าง (ปร๔ก)
  - ๖.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (ปร๕ก)
  - ๖.๓ บัญชีแสดงปริมาณงาน วัสดุ และราคา ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นในงานก่อสร้าง (ปร๔พ)
  - ๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายพีระพันธุ์ อินทสุก	วิศวกรไฟฟ้า	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศิวกร ปึกษาสุข	วิศวกรโยธา	กรรมการ
๗.๓ นายลิขสิทธิ์ ชินสีห์	เจ้าหน้าที่ระบบไฟฟ้า	กรรมการ